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Муниципальное образование Суздальский район, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает администрация Суздальского района (ОГРН 1023302552019), действующая на основании Устава Суздальского района Владимирской области в лице главы администрации Суздальского района Сараева Алексея Петровича, действующего на основании Устава Суздальского района, с одной стороны,
Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (далее – ООО «Владимиртеплогаз», ОГРН 1023302553064), именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице генерального директора Королева Александра Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
Владимирская область,именуемая в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Губернатора Владимирской областиСипягина Владимира Владимировича, действующегона основании Устава (Основного Закона) Владимирской области от 14.08.2001 № 62-ОЗ, с третьей стороны,
в соответствии c постановлением администрации Суздальского района от 00.00.2020№ 0000 «О заключении концессионного соглашения с ООО «Владимиртеплогаз», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. [bookmark: _Toc401745043]Предмет соглашения

1.1. [bookmark: Par129]Концессионер обязуется в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:
[bookmark: _Hlk32932862][bookmark: _Hlk32932849]обеспечить проектирование, создание, реконструкцию, модернизацию и ввод в эксплуатацию имущества, являющегосяобъектами теплоснабжения и горячего водоснабжения, их отдельными объектами, неразрывно связанноес ними имущество,в соответствии с Приложением № 2, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, 
[bookmark: _Hlk32932876]осуществлять теплоснабжение и горячее водоснабжение с использованием Объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
[bookmark: _Hlk32932885]Указанное имущество предназначено для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, его состав и описание приведены в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению.

2. [bookmark: Par160][bookmark: _Toc401745044]Объект соглашения

2.1. Объект Соглашения -недвижимое и движимое имущество, технологически связанные между собой, составляющие объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, их отдельные объекты, находящиеся в собственности и (или) на ином законном основании принадлежащие муниципальному образованиюСуздальский район, которое предназначено для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях передаваемого имущества, приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
2.3. Объекты Соглашения, подлежащие реконструкции, модернизации, принадлежат Концеденту на праве собственности и (или) на ином законном основании. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих основания владенияКонцедентом Объектом соглашения, и их копии, указаны в Приложении № 1.1кнастоящему Соглашению.
2.4. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому сторонами акту/актам приема-передачи.
2.5. Объектом Соглашения также может являться недвижимое имущество, не прошедшее в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее - незарегистрированное недвижимое имущество), при выполнении следующих условий:
· наличие документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновенияу Концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество (в том числе права собственности, возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);
· балансовая стоимость незарегистрированного недвижимого имущества не превышает пятидесяти процентов балансовой стоимости всего включаемого в Объект Соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения;
· опубликование Концедентом не менее чем за три месяца до заключения концессионного соглашения в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр)перечня незарегистрированного недвижимого имущества.

3. [bookmark: _Toc401094600][bookmark: _Toc401094699][bookmark: _Toc401094796][bookmark: _Toc401094893][bookmark: _Toc401094602][bookmark: _Toc401094701][bookmark: _Toc401094798][bookmark: _Toc401094895][bookmark: _Toc401745045]Сроки по настоящему соглашению

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует11 (одиннадцать)лет. 
3.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего Соглашения, с момента наступления последнего из следующих событий:
1) исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения; 
2) вступление в силу тарифов на тепловую энергию в отношении Концессионера.
3.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи (возврата) либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче (возврату) Объекта Соглашения.
3.4. Сроки создания,реконструкции, модернизации и ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяются Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.5. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1настоящего Соглашения. 
3.6. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства всоставе Объекта Соглашения, подлежащих созданию,реконструкции, модернизациив соответствии с условиями Соглашения – с даты ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до даты прекращения обязанности Концессионера по эксплуатации, предусмотренной пунктом 3.3. настоящего Соглашения.




4. [bookmark: _Toc401745046]Порядок передачи КонцедентомКонцессионеру объекта соглашения

4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества в составе Объекта Соглашения, а также права владения и пользования указанными объектами. 
Объекты имущества в составе Объекта Соглашенияна момент их передачи Концедентом Концессионеру должны быть свободными от прав третьих лиц.
4.2. Выявленные в течение срока реализации настоящего Соглашения технологически и функционально связанные с объектами теплоснабжения, горячего водоснабжения, их отдельными объектами бесхозяйные объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения, являющиеся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения, допускается передача Концедентом Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий действующего концессионного соглашения прав владения и (или) пользования такими бесхозяйными объектами, приобретаемыми в собственность Концедента в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и при этом оценка стоимости таких объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от даты заключения концессионного соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения. В указанном случае не допускаются уменьшение размера расходов Концессионера на создание, реконструкцию, модернизацию Объекта Соглашения, определенного на основании предложения Концессионера и установленного в концессионном соглашении, увеличение объема расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если предусмотрено принятие Концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) этого объекта, ухудшение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановых значений иных предусмотренных концессионным соглашением технико-экономических показателей этих систем и (или) объектов. При наделении Концессионера статусом единой теплоснабжающей организации бесхозяйное имущество включается в состав Объекта Соглашения вне зависимости от оценочной стоимости таких объектов.
4.3. Оценка стоимости бесхозяйного имущества (для определения процентного отношения его объема к объему переданного имущества в соответствии с пунктом 4.2 настоящего соглашения) при его передаче осуществляется на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
4.4. [bookmark: _Hlk487112103]Порядок возмещения затрат, понесенных Концессионером до утверждения изменений тарифа, учитывающего расходы пореконструкции, модернизации и использованию (эксплуатации) бесхозяйного имущества, включенного в состав Объекта Соглашения согласно пункту 4.2 Соглашения, и не компенсированных за счет тарифа, определяется дополнительным соглашением Сторон.
4.5. Передача объектов имущества в составеОбъекта Соглашенияот Концедента Концессионеру осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.
4.6. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения, а также прав владения и пользования на Объект Концессионного соглашения считается исполненной при принятии этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
4.7. Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Сторонами, документы, относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества, включая, но не ограничиваясь:
· документы, устанавливающие основание приобретения имущества (правоустанавливающие документы);
· нормативно-техническую документацию;
· решение об одобрении сделки по заключению Соглашения, в случае если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;
· кадастровый паспорт здания (сооружения, помещения), выданный после 01.03.2008, либо технический паспорт (иной документ), который содержит описание такого объекта недвижимости, выданный до 01.03.2008;
· иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества, государственной регистрации перехода прав владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашенияот Концедента Концессионеру.
4.8. Обязанность Концедента по передаче Объекта соглашения, а также прав владения и пользования ими, считается исполненной с даты подписания Сторонами акта приема-передачи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением. Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности по передаче-приемке Объекта Соглашения.
4.9. Государственная регистрация прав на передаваемое недвижимое имущество (обременение права собственности Концедента правами Концессионера) осуществляетсяКонцедентом в установленном действующим законодательством Российской Федерациипорядке (за исключением регистрации прав на незарегистрированное недвижимое имущество).
4.10. В случае, когда Объектом Соглашения является,в том числе незарегистрированное недвижимое имущество, Концессионер в течение3 (трех) рабочих дней с момента заключения концессионного соглашения вносит в Единый федеральный реестр сведенияо наличии обременения каждого объекта, включенного в перечень незарегистрированного недвижимого имущества.Внесение сведений о наличии обременения переданных по концессионному соглашению объектов незарегистрированного недвижимого имущества является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества отметок о наличии обременения каждого из объектов, включенных в указанный перечень. Обременение объекта незарегистрированного недвижимого имущества считается возникшим со дня включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества, опубликованный в Едином федеральном реестре отметки о наличии обременения такого объекта. Данная отметка вносится Концедентом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения Концессионером сведений о наличии обременения переданных по концессионному соглашению объектов незарегистрированного недвижимого имущества.
4.11. В случае, если права на недвижимое имущество, переданное Концессионеру в соответствии с концессионным соглашением, не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, Концессионер обязан в течение одного года с момента заключения концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента, государственной регистрации обременения права собственности Концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнения кадастровых работ в отношении такого имущества. Указанный срок исчисляется с даты заключения концессионного соглашения. Доверенность без права передоверия сроком на один год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество предоставляется Концедентом по запросу Концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения такого запроса. Если по истечении одного года с момента заключения концессионного соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого концессионеру предусмотрена концессионным соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные ранее концессионным соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа Концедента от исполнения концессионного соглашения Концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, переданное Концессионеру ранее в соответствии с таким концессионным соглашением.
4.12. Со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества обременение объекта недвижимого имущества, включенного в перечень незарегистрированного недвижимого имущества, учитывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
4.13. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта недвижимого имущества, включенного в перечень незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения, Концессионер вносит в Единый федеральный реестр сведения о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности Концедента (выписки из ЕГРН) на объект недвижимого имущества, включенный в перечень незарегистрированного недвижимого имущества. Внесение в Единый федеральный реестр сведений о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества является основанием для исключения отметки о наличии обременения объекта (объектов) незарегистрированного недвижимого имущества из перечня незарегистрированного недвижимого имущества, опубликованного в Едином федеральном реестре.
4.14. В случае прекращения концессионного соглашения Концедент вносит в Единый федеральный реестр сведения о прекращении концессионного соглашения с приложением подтверждающих документов. Внесение в указанный реестр сведений о прекращении концессионного соглашения является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества отметок о прекращении обременения объектов, включенных в данный перечень.
4.15. Расходы Концессионера в связи с государственной регистрацией права собственности Концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, в том числе в связи с выполнением кадастровых работ, подлежат учету в тарифах Концессионера в порядке и размере, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов.

5. [bookmark: _Toc401745047][bookmark: _Toc370376393][bookmark: _Toc370397808][bookmark: _Toc373482748][bookmark: _Toc386463524][bookmark: _Toc391553356][bookmark: _Toc398108265]Проектирование, создание, реконструкция, модернизация, ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе объекта соглашения и эксплуатация объекта соглашения 

5.1. Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению исполняет следующие обязанности:
1) на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку проектно-сметной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации;
2) на стадии создания, реконструкции, модернизации – выполняет строительство, реконструкцию, модернизацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
3) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;
4) на стадии эксплуатации – содержит Объект Соглашения в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий и капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения.
5.2. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
5.3. Не допускается по настоящему Соглашению:
· передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения);
· передача Концессионером прав владения и (или) пользования Объектом Соглашения, в том числе передача в субаренду;
· уступка права требования, перевод долга в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав в доверительное управление;
· передача Объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп Объекта Соглашения.
5.4. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию, реконструкции, модернизации путем уступки требования или перевода долга.
5.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
5.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, неотносится к Объекту Соглашения и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Расходы на создание и содержание такого имущества возмещению не подлежат.
5.7. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельноот собственного имущества. Расходы на уплату в период срока действия Соглашения установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения объектом Соглашения, несет Концессионер, указанные платежи учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.
5.8. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации на Объект Соглашения.
5.9. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашенияот Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) по настоящему Соглашению несет Концессионер. Расходы Концессионера на осуществление страхования рисков гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения), учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.
5.10. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентомнеобходимую(-ые) для создания, реконструкции Объекта Соглашения проектно-сметную документацию и (или) разработать изменения в существующую проектно-сметную документацию, представленную Концедентом и принятую Концессионером, вотношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.11. [bookmark: _Ref369873458]Проектно-сметная документация и (или) изменения в нее разрабатываются Концессионеромдо начала создания,реконструкции соответствующих объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.12. В случае, если Концессионер обращается за согласованием проектно-сметной документации либо изменений в проектно-сметную документацию, предоставленную Концедентом, в уполномоченные Концедентоморганы, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документы, последние должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если такие сроки нормативноне установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим пунктом срок, проектно-сметная документация считается согласованной Концедентом.
5.13. Концедент не вправе отказать в согласовании проектно-сметнойдокументации либо изменений в проектно-сметнуюдокументацию, предоставленную Концессионером, если:
1) представленная(-ые) проектно-сметная документация либо изменения в проектно-сметнуюдокументацию соответствует нормативным актам в области проектированияв сфере капитального строительства;
2) характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектно-сметнаядокументация либо изменения в нее, соответствуют инвестиционной программе Концессионера.
5.14. Концедент обязан в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектно-сметнойдокументации. В случае, если при выполнении инженерных изысканий и подготовке проектно-сметнойдокументации Концессионер установит необходимость внесения изменений в градостроительную документацию в отношении Объекта Соглашения, Концедент обязан обеспечить внесение таких изменений в максимально короткие сроки после получения запроса Концессионера.
5.15. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, предусмотренного в Приложении № 2к настоящему Соглашению.
5.16. [bookmark: _Toc401704951][bookmark: _Toc401745048][bookmark: _Toc401704952][bookmark: _Toc401745049][bookmark: _Toc383691436][bookmark: _Toc383794323][bookmark: _Toc383881229][bookmark: _Toc384049297][bookmark: _Toc384108149][bookmark: _Toc401704955][bookmark: _Toc401745052][bookmark: _Toc401094608][bookmark: _Toc401094707][bookmark: _Toc401094804][bookmark: _Toc401094901][bookmark: _Toc401704956][bookmark: _Toc401745053][bookmark: _Toc401704957][bookmark: _Toc401745054][bookmark: _Toc401704958][bookmark: _Toc401745055]Проектно-сметнаядокументация должна соответствовать требованиям задания, указанного в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
5.17. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
5.18. Объем расходов на проектирование, создание, реконструкцию, модернизацию Объекта Соглашения составляет 33229008 (Тридцать три миллионадвести двадцать девять тысяч восемь) рублей 00 копеек.
5.19. Концессионер обязан осуществить расходы на проектирование, создание, реконструкцию, модернизацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в объемах и формах, которые указываются в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
5.20. [bookmark: _Hlk487095397]Предельный размер расходов Концессионера на создание, реконструкцию, модернизацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), составляет 33 229008 (Тридцать три миллиона двести двадцать девять тысяч восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, из них на каждый год срока действия Соглашения в прогнозных ценах:

	Объем расходов, тыс. руб., 
в т.ч. НДС 20%
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	33 229,08
	
	
	
	

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	
	



5.21. Концессионер обязуется выполнить создание, реконструкцию, модернизацию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
5.22. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию, реконструкции, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашенияи земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.
5.23. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования, создания, реконструкции Объекта Концессионного соглашения, в том числе:
1) производить необходимые согласования проектно-сметной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения;
2) содействовать в рамках, установленных законодательством Российской Федерации, в получении и продлении разрешений на строительство объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения; 
3) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектно-сметную и рабочую документацию.
5.24. [bookmark: _Toc383881281][bookmark: _Toc384049333][bookmark: _Toc384108185][bookmark: _Toc383881282][bookmark: _Toc384049334][bookmark: _Toc384108186][bookmark: _Ref230848641][bookmark: _Toc231034286][bookmark: _Toc233621615][bookmark: _Toc233621897][bookmark: _Toc233622361][bookmark: _Toc233630310]После завершения создания,реконструкции, модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязуется:
1) ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в срок, указанный в Приложении № 2 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
2) эксплуатировать Объект Соглашения на условиях настоящего Соглашения.
5.25. [bookmark: _Toc369607725][bookmark: _Toc369629327][bookmark: _Toc370376423][bookmark: _Toc370397838][bookmark: _Toc373482777][bookmark: _Toc386463552][bookmark: _Toc391553398][bookmark: _Toc398108288]Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество. 
5.26. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный Объект Соглашения, не может превышать 1 (один) месяц с даты ввода данного объектав эксплуатацию и подписания Концедентом и Концессионером акта об исполнении обязательства по его созданию.
5.27. Государственная регистрация прав собственности Концедента на отдельные объекты имущества в составе Объекта Соглашения, созданные Концессионеромво исполнение настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.
5.28. [bookmark: _Ref369795405]Завершение Концессионером работ по созданию отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию.
5.29. Настоящим Стороны соглашаются, что, если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложения № 1, Приложения № 2 к настоящему Соглашению и проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по созданию, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения надлежащим образом в момент ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.30. Завершение Концессионером работ по созданию, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
5.31. Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по созданию, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по своевременному вводу в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложений № 1 и № 2 к настоящему Соглашению.
5.32. [bookmark: _Toc370376430][bookmark: _Toc370397845][bookmark: _Toc373482784][bookmark: _Toc386463560][bookmark: _Toc391553402][bookmark: _Toc398108292]Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашенияв установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной впункте 1.1 настоящего Соглашения.Заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.Концессионер обязан достигнуть плановыхпоказателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.
5.33. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать(не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
5.34. Помимо деятельности, указаннойв пункте настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.
5.35. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашенияв исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашенияв течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения, балансовая стоимость которых превышает 20 000 (двадцать тысяч) рублей, осуществляется Концессионером с согласия Концедента. Для списания объекта имущества стоимостью до 20 000 (двадцати тысяч) рублей согласие Концедента Концессионеру не требуется. 
После списания Концессионером отдельного объекта имущества в составе Объекта концессионного соглашения, такое имущество считается выбывшим из состава Объекта концессионного соглашения и не подлежит возврату Концессионером Концеденту после окончания срока действия концессионного соглашения.
5.36. Концессионер обязан принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
5.37. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные/ устанавливаемые законодательством Российской Федерации льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.38. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.
5.39. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения на производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов)) указаны в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.
5.40. При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по созданию, реконструкции, модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения долгосрочныхпараметров регулирования и плановые значения показателей деятельности Концессионераи иные условия, установленные настоящим Соглашением.
5.41. Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:
1) Концедентсогласовывает инвестиционные программы Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы уполномоченными органами;
2) в случае, если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционной и (или) производственных программ Концессионера отнесено к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционнуюи производственную программы в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российский Федерации; 
3) Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, включая предоставление необходимой информации/разъяснений.
5.42. Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы и оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент установления тарифов и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами Владимирской области, правовыми актами органов местного самоуправления. 
5.43. В случае установления Концедентом уровня платы граждан за услуги, предоставляемые Концессионером в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения, ниже экономически обоснованного тарифа, утвержденного регулирующим органом, Концедент принимает на себя обязательства по компенсации (возмещению) Концессионеру возникших выпадающих (недополученных) доходов на основании подписанного Сторонами соответствующего соглашения о порядке предоставления компенсации (возмещения) Концессионеру выпадающих (недополученных) доходов (далее- Соглашение о компенсации).
Концедент обязан в течение 10 календарных дней с даты заключения концессионного соглашения принять нормативный правовой акт, определяющий процедуру возмещения Концессионеру выпадающих доходов и в течение 10 календарных дней с даты принятия нормативного правового акта заключить Соглашение о компенсации.
Объем средств с целью компенсации выпадающих доходов формируется исходя из разницы между размером утвержденного регулирующим органом экономически обоснованного тарифа и уровнем платы граждан, установленным Концедентом, а также доказанного Концессионером фактического объема реализованных коммунальных услуг потребителям.
Компенсация выпадающих (недополученных) Концессионером доходов за период действия настоящего Соглашения осуществляется путем перечисления Концедентом на расчетный счет Концессионера денежных средств на основании расчетов и документов, обосновывающих размер выпадающих доходов, предоставляемых Концессионером.
Концедент обязан самостоятельно предусмотреть расходы на указанную компенсацию в бюджете Суздальского района на соответствующие периоды.
5.44. Концессионер обязан принять на себя обязательства эксплуатирующей организации по подключению объектов застройщиков к принадлежавшим такой организации сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в состав Объекта Соглашения, всоответствии с выданнымиэксплуатирующей организацией техническими условиями и заключенными договорами на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации. Передача указанных обязательств осуществляется по заключаемым между Концессионером и эксплуатирующей организацией договорам уступки прав требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении).
5.45. С момента подписания настоящего Соглашения до начала осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1настоящего Соглашения, выдача технических условий и заключения договоров на подключение (технологическое присоединение) осуществляется эксплуатирующей организацией по согласованию с Концессионером.
5.46. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока его действия, указан в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.
5.47. В целях осуществления независимого и постоянного контроля за мероприятиями посозданию, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения, Концедент имеет право предпринимать следующие действия:
[bookmark: _Hlk12286733]- проводить проверку качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов и конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе создания, реконструкции, модернизацииобъектов капитального строительства, сроков проведения работ, строительной продукции в целом;
- оценивать проверку готовности Концессионера и (или) строительных организаций, привлеченных Концессионером к ведению работ;
- контролировать исполнение и приемку завершаемых или завершенных скрытых работ, участвовать в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектно-сметной документации;
- подтверждать наличие фактически выполненных объемов работ, их качества, устранение брака и выявленных несоответствий;
- проверять наличие у Концессионера и (или) организаций, привлеченных Концессионером к ведению работ, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им (ими) материалы, изделия и оборудование, документированные результаты входного контроля и лабораторных испытаний (пуско-наладочные работы);
- контролировать соблюдение Концессионером и (или) организациями, привлеченными Концессионером к ведению работ, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования. При выявлении нарушения этих правил, запрещать применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
- контролировать наличие и правильность ведения Концессионером и (или) организациями, привлеченными Концессионером к ведению работ, исполнительной документации, в том числе оценивать достоверность геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
- в случае выявления в процессе работ дефектов в проектно-сметной документации контролировать их устранение;
- контролировать соответствие объемов и сроков выполнения работ условиям Концессионного соглашения и графику производства работ (при его наличии);
- оценивать совместно с Концессионером и (или) организациями, привлеченными Концессионером к ведению работ, соответствие выполненных работ, конструкций и участков инженерных сетей проектно-сметной документации;
- проводить совместно с Концессионером и (или) организациями, привлеченными Концессионером к ведению работ, заключительную оценку соответствия законченного строительством объекта требованиям технического регламента, проектно-сметной и нормативной документации, законодательства и иных нормативно-правовых актов, участвовать в работе комиссии по приемке выполненных работ;
- осуществлять независимый и постоянный контроль за реализациеймероприятий по созданию, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения.

6. [bookmark: _Toc401094624][bookmark: _Toc401094723][bookmark: _Toc401094820][bookmark: _Toc401094917][bookmark: _Toc401745056]Права и обязанности Субъекта Российской Федерации

6.1. Субъект Российской Федерации, участвующий в Соглашении в качестве самостоятельной стороны,несет следующие обязанности по настоящему концессионному соглашению:
а)	устанавливает тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением;
б)	утверждает инвестиционные программы Концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание, реконструкцию, модернизацию Объекта Соглашения;
в)	возмещает недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Субъекта Российской Федерации, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта Российской Федерации;
г)	иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

7. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

7.1. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется предоставить Концессионеру в аренду (субаренду) земельные участки, на которых располагаются или будут расположены объекты имущества в составе Объекта Соглашения, и которые необходимы Концессионеру для исполнения обязательств в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
Количество, площадь, а также иные характеристики передаваемых от Концедента Концессионеру земельных участков должны обеспечивать надлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, включая реализацию мероприятий, предусмотренных производственной и инвестиционной программами Концессионера.
Земельные участкидолжны быть надлежащим образом сформированы, в частности, иметь надлежащую категориюи разрешенный вид использования, что позволит использовать их для целей создания и эксплуатации Объекта Соглашенияв соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
Подготовка территории, необходимой для создания и эксплуатации Объекта Соглашения осуществляется Концедентом в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, федеральными законами и подзаконными актами Российской Федерации в области землеустройства и строительства.
7.2. Концедент обязуется заключить с Концессионером на срок действия Соглашения договоры аренды (субаренды) земельных участков в течение:
- 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет;
- 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения в отношении земельных участков, не поставленных на кадастровый учет.
Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Концедент по акту приема-передачи передает Концессионеру следующие документы:
- выписки из ЕГРН на земельные участки;
- иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках исполнения Соглашения, в том числе для государственной регистрации перехода прав.
Арендная платаза пользование каждым земельным участком предоставляемым в аренду (субаренду) Концессионеру рассчитывается в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области»,решением Совета народных депутатов Суздальского района от 26.12.2018 № 102 «Об установлении ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель для определения арендной платы, за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования Суздальский район» по следующей формуле:
Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где:
Ап - арендная плата за земельный участок (руб./год);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф - ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид функционального использования земель;
Уи - размер уровня инфляции на очередной финансовый год.
[bookmark: _Hlk11691110][bookmark: _Hlk11691148]В случае изменения формулы и (или) порядка расчета размера арендной платы. Концедентуведомляет об этом Концессионера в срок, не превышающий 10 (десять) рабочихднейс даты таких изменений.
Размер годовой арендной платы может быть пересмотрен Концедентом
в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать их в субаренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды земельного участка.
7.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды указанных земельных участков.
7.5. Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов),с момента подписания договоров аренды (субаренды) земельных участков.
7.6. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной пунктом 1.1Соглашения.
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8.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения)должны находиться в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, а также требованиям законодательства Российской Федерации, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц. 
8.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионеромне позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав комиссии должны входить представители Концедентаи Концессионера.
8.3. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.
8.4. Концессионер обязан:
1) передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договору аренды (субаренды) земельного участка, заключенному на период действия Соглашения;
2) передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) с относящимися к ним документами.
8.5. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.
8.6. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения. 
8.7. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения, в том числе проектно-сметную документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта СоглашенияКонцеденту.
8.8. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта соглашения осуществляется по актам приема-передачи (возврата), подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов. 
8.9. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи (возврата). 
8.10. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи (возврата), указанных в пункте 8.9 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами:
1) составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) Концеденту;
2) явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленном настоящим Соглашением;
3) при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту указанный документ по почте в 2 (двух) экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
8.11. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерациипорядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется Концессионером.
8.12. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 8.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения в случае, предусмотренном пунктом 8.10. настоящего Соглашения.
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9. [bookmark: _Toc401745058]Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

9.1. Концедентв пределах своих полномочий оказывает содействие Концессионеру в получении базы данныхпотребителей (юридических и физических лиц), в отношении которых реализуются товары, выполняются работы, оказываются услуги,предусмотренные пунктом 1.1 настоящего соглашения, в том числе с информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя за текущий год заключения Соглашения и предшествующих ему 3 (трех) лет.
9.2. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.
9.3. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
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10.1. Концедентосуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанныхв Приложении № 4 к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
10.2. Концедентуведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от их имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
10.3. Концедентвправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Соглашения:
1) проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 2 (два) раза в год, время проведения регулярной проверки – в течение октября отчетного года и апреля года, следующего за отчетным;
2) запрашивать у Концессионера любую информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информации Концессионером Концедентуосуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерациив сфере регулирования цен (тарифов);
3) привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.).
10.4. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентомпо состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.
Контроль осуществляется путем направления Концессионером в адрес Концедента ежегодного Отчета об исполнении концессионного соглашения, подписанного Концессионером, с указанием на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, достижением значений долгосрочных параметров регулирования деятельности, перечня списанного в отчетный период имущества из состава Объекта Соглашения и иных существенных фактов.
Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней проверяет Отчет Концессионера и направляет последнему уведомление о принятии Отчета либо мотивированный отказ от его принятия. В случае не направленияКонцедентом в адрес Концессионера мотивированного отказа от принятия, Отчет считается согласованным Концедентом. Срок направления ежегодного отчета Концессионера установлендо «01» июня года следующего за отчетным. 
10.5. Концедентобязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала проверки.
10.6. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства Российской Федерации по допуску к сведениям, составляющим государственную тайну.
10.7. При обнаружении Концедентомв ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
10.8. По результатам проверок Концедентомсоставляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедентаи Концессионера.
10.9. Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.10. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины таких несоответствий.
10.11. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения. В таком случае, акт о результатах проверки подписывается Концедентомс указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.
10.12. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и письменно уведомить Концедентаоб окончании работ по устранению нарушений.
10.13. Если причиной несоответствия, указанного в пункте 10.10. настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности, установленной пунктом 5.26 настоящего Соглашения. Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.
10.14. Концедентобязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

11. [bookmark: _Toc401094638][bookmark: _Toc401094737][bookmark: _Toc401094834][bookmark: _Toc401094931][bookmark: _Toc401745060]Обеспечение обязательств Концессионера

11.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».
11.2. [bookmark: _Toc401704969][bookmark: _Toc401745065][bookmark: _Toc401094640][bookmark: _Toc401094739][bookmark: _Toc401094836][bookmark: _Toc401094933][bookmark: _Toc401745066]Размер банковской гарантии должен обеспечивать пять процентов суммы расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых за счет Концессионера в соответствии с его предложением в каждом году действия концессионного соглашения.
11.3. Срок действия банковской гарантии: вступает в силу с даты заключения концессионного соглашения и действует в первый год действия концессионного соглашения до конца календарного года, в котором настоящее соглашение заключено. Обеспечение на каждый последующий год действия концессионного соглашения предоставляется Концессионером ежегодно, до начала календарного года, в котором осуществляются расходы на создание, реконструкцию, модернизацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

12. Ответственность сторон


12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании, реконструкции, модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектно-сметной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.
12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены.При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон.
12.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
12.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь:
1) недостижение плановых значений показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением № 4 к настоящему Соглашению, если такое недостижение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;
2) невыполнение мероприятий, установленных в задании, предусмотренном в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, если такое невыполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;
3) иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером, как они определены в пункте 15.4 настоящего Соглашения.
12.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом и по его вине любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь: 
1) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания, реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения;
2) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
12.7. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторонуот исполнения этого обязательства в натуре.
12.8. [bookmark: _Ref382493343][bookmark: _Ref382493349]В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер оказывает потребителям услуги по регулируемым тарифам, устанавливаются нормы или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания. 
12.9. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
12.10. В случае принятияв связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», Стороны рассмотрят возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера, ив случае необходимости переноса сроков реализации таких обязательств, внесут соответствующие изменения в настоящее концессионное соглашение в соответствии с Разделом 14.

13. [bookmark: _Toc401745067]Порядок взаимодействия сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы и особых обстоятельств

13.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.
13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь, перечисленные: наводнения, засуха, шуга, стихийные бедствия, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты и иные события, наступившие не по вине Концессионера.
13.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
13.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение овозможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законом порядке.
13.5. К особым обстоятельствам относятся:
1) обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению создания, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по созданию, реконструкции, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашением;
2) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;
3) не возмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, по причинам, не зависящим от Концессионера;
4) противоречащие законодательству Российской Федерации действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;
5) существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, как они определены в пунктах 15.4, 15.5 настоящего Соглашения.
6) внесение изменений в действующую на момент подписания Соглашения схему теплоснабжения, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;
7) изменение действующего законодательства Российской Федерации, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;
8) выявление в течение 1 (одного) года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта СоглашенияКонцессионеру несоответствия показателей объектов имущества в составе Объекта Соглашения технико-экономическим показателям, указанным в приложении №1 к настоящему Соглашению;
9) не утверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера.
13.6. Любое из перечисленных в пункте 13.5 настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.
13.7. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:
1) досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;
2) внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.

14. [bookmark: _Toc401094644][bookmark: _Toc401094743][bookmark: _Toc401094840][bookmark: _Toc401094937][bookmark: _Toc401745068]Изменение соглашения

14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторонна основании решения органа местного самоуправления и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
14.2. Концессионное соглашение по требованию Стороны концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
14.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получаетсяв порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
14.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствиис законодательством Российской Федерациив сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
14.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет Сторонам соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
14.6. Сторона в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другие Стороны Соглашения. 
14.7. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.

15. [bookmark: _Toc401094646][bookmark: _Toc401094745][bookmark: _Toc401094842][bookmark: _Toc401094939][bookmark: _Toc401745069]Прекращение соглашения

15.1. Настоящее Соглашение прекращается:
1) по истечении срока действия;
2) по соглашению Сторон;
3) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
4) на основании решения органа местного самоуправления в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда;
5) на основании уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения концессионного соглашения в соответствии с пунктами 15.11-15.13.
15.2. Настоящее концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию стороны концессионного соглашения в случае существенного нарушения условий концессионного соглашения другой стороной концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны концессионного соглашения исходили при его заключении, а также по иным предусмотренным Федеральными законом, другими федеральными законами или концессионным соглашением основаниям.
15.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной концессионного соглашения своего обязательства по концессионному соглашению, другая сторона концессионного соглашения направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование об изменении или о досрочном расторжении концессионного соглашения может быть заявлено в суд другой стороной концессионного соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.
15.4. [bookmark: Par3]Существенными нарушениями условий концессионного соглашения Концессионером являются:
1) нарушение сроков создания, реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения по вине Концессионера;
2) использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
3) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
4) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов;
5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг в сфере теплоснабжения;
6) отсутствие заключенных с ресурсоснабжающими организациями договоров поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате указанных энергетических ресурсов.
15.5. [bookmark: Par13]Существенными нарушениями условий концессионного соглашения Концедентом являются:
1) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта концессионного соглашения;
2) нарушение сроков согласования проектно-сметной документации, предусмотренных концессионным соглашением;
3) обстоятельства, которые привели к невозможности утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
4) обстоятельства, которые привели к невозможности утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями концессионного соглашения;
15.6. Основанием для расторжения концессионного соглашения является несоответствие реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица - Концессионера требованиям, установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
15.7. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание, реконструкцию, модернизациюОбъекта Соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на создание, реконструкцию, модернизациюОбъекта Соглашения. В случае, если при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного соглашения. Порядок и срок осуществления указанного возмещения определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения.
15.8. Порядок, условия и срок возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, или на момент окончания его срока действия, приведены в Приложении № 5 к настоящему Соглашению. 
15.9. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению в течение 2 (двух) лет после прекращения настоящего Соглашения.
15.10. Порядок, условия и срок возмещения расходов Концедента, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 6 к настоящему Соглашению. 
15.11. Концессионер вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего концессионного соглашения в случае нарушения Концедентом условий, предусмотренных пунктом 5.43 (компенсация выпадающих доходов).
15.12. [bookmark: _Hlk11690897]В случае одностороннего внесудебного отказа от настоящего концессионного соглашения в соответствии с пунктом 15.11, Концессионер в срок не позднее чем за 90 (девяносто) календарных дней до предполагаемой даты прекращения концессионного соглашения направляет в адрес Концедента и Субъекта Российской Федерации уведомление способом, позволяющим достоверно установить его получение (нарочным, Почтой России заказным письмом с описью вложения, службой курьерской доставки). Концессионное соглашение считается прекратившим действие (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении о прекращении (расторжении). 
15.13. [bookmark: _Hlk11070722]Концессионер не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему соглашению без проведения согласительной процедуры по урегулированию возникших разногласий с участием Концедента, Концессионера и Субъекта Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk11690998]Согласительная процедура в форме совещания проводится комиссией, образованной по инициативе Концессионера, в состав которой входят представители Концедента, Концессионера, администрации Владимирской области, представитель регионального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, представитель регионального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по реализации государственной политики в сфере установления цен (тарифов).
При реализации права на односторонний отказ от исполнения настоящего соглашения, Концессионер обязан руководствоваться решениями комиссии, принятыми по результатам проведения согласительных процедур. 
15.14. Концессионер не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему соглашению таким образом, чтобы дата возврата имущества по акту приема-передачи приходилась на отопительный период.

16. [bookmark: _Toc401094648][bookmark: _Toc401094747][bookmark: _Toc401094844][bookmark: _Toc401094941][bookmark: _Toc401094649][bookmark: _Toc401094748][bookmark: _Toc401094845][bookmark: _Toc401094942][bookmark: _Toc401094650][bookmark: _Toc401094749][bookmark: _Toc401094846][bookmark: _Toc401094943][bookmark: _Toc401094655][bookmark: _Toc401094754][bookmark: _Toc401094851][bookmark: _Toc401094948][bookmark: _Toc401745070]Разрешение споров
16.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.
16.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.
16.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
16.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
16.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Владимирской области.

17. [bookmark: _Toc401094657][bookmark: _Toc401094756][bookmark: _Toc401094853][bookmark: _Toc401094950][bookmark: _Toc401094658][bookmark: _Toc401094757][bookmark: _Toc401094854][bookmark: _Toc401094951][bookmark: _Toc401745071]Размещение информации
17.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на сайте администрации Суздальскогорайона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»– www.suzdalregion.ru.

18. [bookmark: _Особые_условия]Особые условия
18.1. Особые условия не предусмотрены.

19. [bookmark: _Плата_Концедента]Плата Концедента
19.1. Плата Концедента не предусмотрена.

20. Концессионная плата
20.1. Концессионная плата не предусмотрена.

21. [bookmark: _Toc401094660][bookmark: _Toc401094759][bookmark: _Toc401094856][bookmark: _Toc401094953][bookmark: _Toc401745072]Возмещение расходов Концедента на организацию процедуры заключения концессионного соглашения по инициативе потенциального инвестора 
21.1. Обязательства Концессионера по возмещению расходов Концедента на организацию процедуры заключения концессионного соглашения по инициативе потенциального инвестора не предусматриваются.

22. Заключительные положения
22.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти)рабочих дней со дня этого изменения.
22.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Субъекта Российской Федерации,1 (один) экземпляр для Концессионера и 1 (один) экземпляр для регистрирующего органа.
22.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
22.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.

23. [bookmark: _Toc401745073]Приложения к настоящему соглашению
Приложение № 1. Состав и описаниеобъектов имущества.
Приложение № 1.1. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на Объект соглашения.
Приложение № 2. Задание и основные мероприятия.
Приложение № 3. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера.
Приложение № 4. Плановые значения показателей деятельности Концессионера.
Приложение № 5. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения.
Приложение № 6. Порядок возмещения расходов Концедента при досрочном расторжении Соглашения.
Приложение № 7 Величина необходимой валовой выручки.

24. [bookmark: _Toc401745074]Адреса и подписи сторон

	Концедент
	Концессионер

	Администрация Суздальского района 


Адрес (место нахождения): 601293, Владимирская область, г. Суздаль
ул. Красная Площадь, д. 1

	Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз»

Адрес (место нахождения): 600017, 
г. Владимир, ул. Мира, д. 15 В, этаж 2, 
кабинет 201

	Глава администрации района


____________________ А.П. Сараев
МП
	Генеральный директор


____________________ А.П. Королев
МП



	Субъект Российской Федерации
	

	Владимирская область

Адрес (место нахождения): 600000,
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 21

	

	Губернатор Владимирской области


____________________ В.В. Сипягин
МП
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Приложение № 1
к концессионному соглашению

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели
объектов имущества в составе объекта соглашения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (2019 г.)

Источниками теплоснабжения на территории Суздальского района Владимирской области являются 9 котельных, из них - 8 находятся в собственности муниципального образования Суздальский район, 1- в частной собственности.
Объектами теплоснабжения, прошедшими обследование, являются муниципальные котельные и тепловые сети, расположенные по адресам: 
Владимирская область, Суздальский район, поселок Боголюбово, ул. Ленина, д. 172-з (котельная «Сионы»); 
Владимирская область, Суздальский район, поселок Боголюбово, ул. Ленина, д. 26-в (котельная «Школьная»); 
Владимирская область, Суздальский район, поселок Боголюбово, ул. Ленина, д. 47-б (котельная «Больница»); 
Владимирская область, Суздальский район, поселок Боголюбово, ул. Западная, д. 7-б (котельная «Западная»); 
Владимирская область, Суздальский район, село Сновицы, ул. Школьная, д.5-а (котельная № 1); 
Владимирская область, Суздальский район, село Сновицы, ул. Школьная, д.7-а (котельная № 2); 
Владимирская область, Суздальский район, поселок Боголюбово, (тепловые сети); 
Владимирская область, Суздальский район, село Сновицы (тепловые сети).

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска тепловой энергии в году,
предшествующем первому году действия концессионного соглашения (2018 г.)

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение
показателя*

	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	1495,00

	Удельный расход условного топлива на отпуск 1 Гкал тепловой энергии (средневзвешенный)
	кг у.т./Гкал
	165,62

	Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии (средневзвешенный)
	кВт ч/Гкал
	34,15



*Плановые показатели первого года действия концессионного соглашения 


Перечень имущества, составляющего объект концессионного соглашения и неразрывно связанное с ним имущество, 
предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

	№ п/п
	Наименование, 
адрес объекта имущества
	Сведения о регистрации права собственности,кадастровом номере недвижимого объекта/

Наименование и условное обозначение смежных объектов системы теплоснабжения, технологически связанных с объектом имущества
	Сведения о сооружениях, машинах и оборудовании, которыми оснащен объект имущества, 
входящий в состав Объекта соглашения 

	
	
	
	Наименование, тип, марка, модель
	Год ввода в эксплуатацию
	Площадь или протяженность (согласно правоустанавливающему документу) и (или) производительность и (или) мощность и (или) диаметр поперечного сечения и (или) объем (вместимость)
	Балансовая стоимость, 
руб.
	Остаточная стоимость, 
руб. 
на 11.09.19

	
	
	
	
	
	Значение
	Ед. изм.
	
	

	1. 
	Нежилое здание 
(Здание газовой котельной с оборудованием), 

адрес (местоположение): Владимирская область, 
р-н Суздальский, 
пос. Боголюбово, 
ул. Ленина, д. 172-З 

«Сионы»
	Запись о государственной регистрации права собственности 
№ 33:05:010102:4264-33/031/2018-3 от 12.04.2018
Кадастровый номер: 33:05:010102:4264
	
	
	16,4
	кв. м
	277562,72
	116392,00

	2. 
	
	Труба дымовая металлическая
	
	
	2
	шт.
	
	

	3. 
	
	Котел 
	КЧМ-5
	
	2
	шт.
	
	

	4. 
	
	Насос сетевой 
	Grundfos TP 40-270/2
A-F-A-BUBE
Q=12,5м3/ч
Н=19,9м
	
	2
	шт.
	
	

	5. 
	
	Прибор учета тепловой энергии
	Логика СПТ 941
	
	1
	шт.
	
	

	6. 
	
	Прибор учета газа
	Эльстер ВК-G-16
	
	1
	шт.
	
	

	7. 
	
	Прибор учета электроэнергии
	Энергомера ОЗВШ М7 Р32
	
	1
	шт.
	
	

	8. 
	
	Узел учета на подпитку тепловой сети 
	СВК 15-3-2 Ду15
	
	1
	шт.
	
	

	9. 
	
	Тепловые сети подземные
	
	1996
	
	
	
	

	Установленная мощность: 0,17 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Тип котельной: Кирпичное здание
Вид топлива: основное - природный газ, резервное - нет.
Год ввода в эксплуатацию: 1996 г. (2005 г.)
Число часов работы в год: 5112 ч.
Состояние здания котельной: удовлетворительное, износ – 80%
	
	

	10. 
	Нежилое помещение 
(Нежилое помещение), 

адрес (местоположение): Владимирская область, 
р-н Суздальский, 
пос. Боголюбово, 
ул. Ленина, д. 26-в, 
пом. 2,3,4,5,6,7,8,9

«Школьная»
	Запись о государственной регистрации права собственности 
№ 33:05:010101:775-33/031/2018-2 от 12.04.2018
Кадастровый номер: 33:05:010101:775
	
	
	206,5
	кв. м
	275462,11
	115790,00

	11. 
	
	Труба дымовая металлическая
	
	
	1
	шт.
	
	

	12. 
	
	Котел
	UnicalELL.420
	
	3
	шт.
	
	

	13. 
	
	Горелка
	CUENOD
BB C43/54 GX 507/8
	
	3
	шт.
	
	

	14. 
	
	Насос котловой
	Grundfos TP 50-60/2
A-F-A-BUBE
Q=16,2м3/ч
Н=4,4м
	
	3
	шт.
	
	

	15. 
	
	Насос рециркуляционный 
	Grundfos TP 40-60/4
A-F-A-BUBE
Q=10,6м3/ч
Н=4,4м
	
	3
	шт.
	
	

	16. 
	
	Насос сетевой
	Grundfos TP 65-460/2
A-F-A-BAQE
Q=56,9м3/ч
Н=40,3м
	
	2
	шт.
	
	

	17. 
	
	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный
	Ридан НН№ 47
Сер. № 047-04008
Сер. № 047-04007
	
	2
	шт.
	
	

	18. 
	
	Установка ХВОнепрерывного действия
	Aqua SellAS 08440
	
	1
	шт.
	
	

	19. 
	
	Щит управления котлами
	OUMANEH201/L
	
	1
	шт.
	
	

	20. 
	
	Прибор учета газа
	Арзамасский приборостроительный завод СГ 16МТ-250-Р
	
	1
	шт.
	
	

	21. 
	
	Прибор учета электроэнергии
	Меркурий 230 АМ-01
	
	1
	шт.
	
	

	22. 
	
	Узел учета холодной воды 
	СВК 15-3-2 Ду15
	
	1
	шт.
	
	

	23. 
	
	Расширительный бак
	Relex 80л
	
	3
	шт.
	
	

	Установленная мощность: 1,08 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Тип котельной: кирпичное здание.
Вид топлива: основное - природный газ, резервное - нет.
Год ввода в эксплуатацию: 2011 г.
Число часов работы в год: 5112 ч.
Состояние здания котельной: удовлетворительное, износ – 80%
	
	

	24. 
	Нежилое помещение 
(Нежилое помещение), 

адрес (местоположение): Владимирская область, 
р-н Суздальский, 
пос. Боголюбово, 
ул. Ленина, д. 47-Б

«Больница»
	Запись о государственной регистрации права собственности 
№ 33:05:010102:4371-33/031/2018-3 от 12.04.2018
Кадастровый номер: 33:05:010102:4371
	
	
	29,5
	кв. м
	937813,61
	393217,00

	25. 
	
	Труба дымовая металлическая
	
	
	1
	шт.
	
	

	26. 
	
	Котел
	КМЧ -5-К 80 01
	
	1
	шт.
	
	

	27. 
	
	Котел
	UnicalMD 140HT
	2013
	1
	шт.
	
	

	28. 
	
	Горелка
	Riello R.B.L. GULLIVER BS3D 3761716
	
	1
	шт.
	
	

	29. 
	
	Насос
	Grundfos TP 50-230/4
A-F-A-BAQE
Q=30,6м3/ч
Н=19,1м
	
	2
	шт.
	
	

	30. 
	
	Прибор учета газа
	Krom Schroder ВК-G25
	
	1
	шт.
	
	

	31. 
	
	Прибор учета тепловой энергии
	Логика СПТ 941
	
	1
	шт.
	
	

	32. 
	
	Узел учета холодной воды 
	СВК 3/15 Ду15
	
	1
	шт.
	
	

	33. 
	
	Прибор учета электроэнергии
	Меркурий 230 АМ-01
	
	1
	шт.
	
	

	34. 
	
	Щит управления котлом
	(котловая автоматика)
	
	1
	шт.
	
	

	Установленная мощность: 0,19 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Тип котельной: кирпичное здание.
Вид топлива: основное - природный газ, резервное - нет.
Год ввода в эксплуатацию: 2005 г.
Число часов работы в год: 5112 ч.
Состояние здания котельной: удовлетворительное, износ – 80%
	
	

	35. 
	Наружные сети теплоснабжения, 

адрес (местоположение): Владимирская область, 
р-н Суздальский, 
п Боголюбово, ул Ленина 
(от котельных п. Боголюбово, 
ул. Ленина, д.172-З, 
ул. Ленина, д.26-в, 
ул. Ленина, д.47-Б)
	Запись о государственной регистрации права собственности 
№ 33:05:010102:4308-33/031/2018-3 от 12.04.2018
Кадастровый номер: 33:05:010102:4308
	
	
	200
	м
	19583,76
	15740,00

	От котельной п. Боголюбово, ул. Ленина, д.172-Зфактическая протяженность сетей 130 м в однотрубном исполнении. Вид прокладки трубопровода: надземный (0%), подземный (100%). Средний условный диаметр трубопровода 74,2 мм. Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%.
	
	

	От котельной п. Боголюбово, ул. Ленина, д.26-в фактическая протяженность сетей 2234 м в однотрубном исполнении. Вид прокладки трубопровода: надземный (66%), подземный (34%). Средний условный диаметр трубопровода 81,1 мм. Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%.
	
	

	От котельной п. Боголюбово, ул. Ленина, д.47-Б фактическая протяженность сетей 160 м в однотрубном исполнении. Вид прокладки трубопровода: надземный (100%), подземный (0%). Средний условный диаметр трубопровода 80 мм. Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%.
	
	

	36. 
	Наружные сети теплоснабжения, 

адрес (местоположение): Владимирская область, 
р-н Суздальский, 
МО Боголюбовское (сельское поселение) п Боголюбово, ул Заводская (от котельных п. Боголюбово, ул. Ленина, д.172-З, ул. Ленина, д.26-в, ул. Ленина, д.47-Б)
	Запись о государственной регистрации права собственности 
№ 33:05:010102:2828-33/031/2018-2 от 12.04.2018
Кадастровый номер: 33:05:010102:2828
	
	
	1122
	м
	109884,52
	88317,43

	37. 
	Нежилое здание 
(Здание котельной), 

адрес (местоположение): Владимирская область, 
р-н Суздальский, 
МО п Боголюбово (городское поселение), п Боголюбово, 
ул Западная, 7б

«Западная»
	Запись о государственной регистрации права собственности 
№ 33:05:010102:2399-33/031/2018-3 от 12.04.2018
Кадастровый номер: 33:05:010102:2399
	
	1974
	89
	кв. м
	378402,79
	158678,00

	38. 
	
	Труба дымовая металлическая
	
	
	1
	шт.
	
	

	39. 
	
	Котел
	ICI CALDAIEREX 62
	
	3
	шт.
	
	

	40. 
	
	Горелка
	EcoflamBLU 1000.1 PR TL
	
	3
	шт.
	
	

	41. 
	
	Установка ХВОнепрерывного действия
	Aqua SellAS1054
	
	1
	шт.
	
	

	42. 
	
	Насос котловой
	Grundfos TP 65-60/4
A-F-A-BUBE
Q=25м3/ч
Н=4,5м
	
	3
	шт.
	
	

	43. 
	
	Насос рециркуляционный
	Grundfos TP 40-60/4
A-F-A-BUBE
Q=10,6м3/ч
Н=4,4м
	
	3
	шт.
	
	

	44. 
	
	Насос повысительный сырой воды
	Grundfos CR1-6 A-FGJ-A-E-HQQE Q=1,8м3/ч
Н=29,3м
	
	2
	шт.
	
	

	45. 
	
	Насос сетевой
	Grundfos TP 65-720/2
A-F-A-BAQE
Q=77,2м3/ч
Н=61,5м
	
	2
	шт.
	
	

	46. 
	
	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный
	Ридан НН№ 04
Сер.№004-08345
	
	1
	шт.
	
	

	47. 
	
	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный
	Ридан НН№ 47
Сер. № 047-04005
Сер.№ 047-04006
	
	2
	шт.
	
	

	48. 
	
	Бак расширительный
	Reflex 1000 л
	
	2
	шт.
	
	

	49. 
	
	Бак расширительный котловой
	Reflex 80 л
	
	3
	шт.
	
	

	50. 
	
	Щит управления котлами
	ОВЕН СП 270
	
	1
	шт.
	
	

	51. 
	
	Прибор учета газа
	Арзамасский приборостроительный завод СГ 16
	
	1
	шт.
	
	

	52. 
	
	Прибор учета электроэнергии
	Энергомера ЦЭ68038
	
	1
	шт.
	
	

	53. 
	
	Узел учета холодной воды 
	СВК 3/15 Ду15
	
	1
	шт.
	
	

	Установленная мощность: 1,6 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Тип котельной: кирпичное здание.
Вид топлива: основное - природный газ, резервное - нет.
Год ввода в эксплуатацию: 2011 г.
Число часов работы в год: 5112 ч.
Состояние здания котельной: удовлетворительное, износ – 80%
	
	

	54. 
	Наружные сети теплоснабжения, 

адрес (местоположение): Владимирская (обл), Суздальский (р-н), Боголюбово (п.), Западная (ул.) (от котельной п. Боголюбово, ул. Западная, д. 7Б)
	Запись о государственной регистрации права собственности 
№ 33:05:010102:2835-33/031/2018-2 от 12.04.2018
Кадастровый номер: 33:05:010102:2835
	
	
	871
	м
	85267,72
	68532,00

	Фактическая протяженность сетей отопления 1718 м в однотрубном исполнении. Вид прокладки трубопровода: надземный (95%), подземный (5%). Средний условный диаметр трубопровода 69,6 мм. Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%.
	
	

	Фактическая протяженность сетей ГВС 43 м в однотрубном исполнении. Вид прокладки трубопровода: надземный (100%), подземный (0%). Средний условный диаметр трубопровода 25 мм. Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%.
	
	

	55. 
	Нежилое здание 
(Котельная), 

адрес (местоположение): Владимирская область, Суздальский р-н, с Сновицы №2, ул Школьная, д 7а
	Запись о государственной регистрации права собственности 
№ 33-33/030-33/030/002/2015-6778/2 от 21.12.2012
Кадастровый номер: 33:05:130101:679
	
	1984
	141,9
	кв. м
	210473,00
	195125,99

	56. 
	
	Труба дымовая металлическая
	
	
	1
	шт.
	
	

	57. 
	
	Котел
	Unical
	
	2
	шт.
	
	

	58. 
	
	Горелка газовая
	Giersch MG20/2-ZM-L-N-LN
	
	2
	шт.
	
	

	59. 
	
	Насос (внутренний контур)
	Grundfos TP 65-180/2
A-F-A-BUBE
Q=29,0м3/ч
Н=11,4м
	
	
	
	
	

	60. 
	
	Насос рециркуляционный (котловой)
	Grundfos
40-60/2F
	
	2
	шт.
	
	

	61. 
	
	Насос сетевой
	Grundfos TP 50-230/4
A-F-A-BAQE
Q=30,6м3/ч
Н=19,1м
	
	4
	шт.
	
	

	62. 
	
	Расширительный бак котловой
	Reflex 100 л
	
	2
	шт.
	
	

	63. 
	
	Расширительный бак
	Reflex 1000 л 
	
	2
	шт.
	
	

	64. 
	
	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный
	Ридан НН№ 07
Сер. № 007-04987
Сер. № 007-04988
	
	2
	шт.
	
	

	65. 
	
	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный
	Ридан НН№ 47
Сер. № 047-03062
Сер. № 047-03061
	
	2
	шт.
	
	

	66. 
	
	Щит управления котлами
	OUMANEH201/L
	
	1
	шт.
	
	

	67. 
	
	Установка ХВОнепрерывного действия
	Aqua SellAS1248
	
	1
	шт.
	
	

	68. 
	
	Прибор учета газа
	Арзамасский приборостроительный завод
СГ 16МТ-250-40-C
	
	1
	шт.
	
	

	69. 
	
	Узел учета холодной воды 
	ВСК 90-50 Ду50
	
	1
	шт.
	
	

	70. 
	
	Прибор учета электроэнергии
	Меркурий 230 АМ-02
	
	1
	шт.
	
	

	Установленная мощность: 1,31 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Тип котельной: кирпичное здание.
Вид топлива: основное - природный газ, резервное - нет.
Год ввода в эксплуатацию: 2010 г.
Число часов работы в год: 8400 ч.
Состояние здания котельной: удовлетворительное, износ – 80%
	
	

	71. 
	Тепловая сеть и сеть ГВС от котельной №2 

адрес (местоположение):
Владимирская область, Суздальский р-н. с Сновицы ,ул Школьная, д 7А
	
	
	
	
	
	
	

	Фактическая протяженность сетей отопления 858 м в однотрубном исполнении. Вид прокладки трубопровода: надземный (72%), подземный (28%). Средний условный диаметр трубопровода 94 мм. Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%.
	
	

	Фактическая протяженность сетей ГВС 129 м в однотрубном исполнении. Вид прокладки трубопровода: надземный (50%), подземный (50%). Средний условный диаметр трубопровода 70 мм. Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%.
	
	

	72. 
	Нежилое здание 
(Котельная), 

адрес (местоположение):
Владимирская область, Суздальский р-н. с Сновицы №1, ул Школьная, д 5А
	Запись о государственной регистрации права собственности 
№ 33-33/030-33/030/002/2015-6782/2 от 21.12.2015
Кадастровый номер: 33:05:130101:650
	
	1984
	183,7
	кв. м
	63300,00
	58684,41

	73. 
	
	Труба дымовая металлическая
	
	
	1
	шт.
	
	

	74. 
	
	Котел 
	Unical
	
	2
	шт.
	
	

	75. 
	
	Горелка газовая
	Giersch MG20/2-ZM-L-N-LN
	
	2
	шт.
	
	

	76. 
	
	Насос внутреннего контура
	Grundfos TP 65-180/2
A-F-A-BUBE
Q=29,0м3/ч
Н=11,4м
	
	2
	шт.
	
	

	77. 
	
	Насос рециркуляционный (котловой)
	Grundfos40-60/2F
	
	2
	шт.
	
	

	78. 
	
	Насос сетевой
	Grundfos TP 50-230/4
A-F-A-BAQE
Q=30,6м3/ч
Н=19,1м
	
	2
	шт.
	
	

	79. 
	
	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный
	Ридан НН№ 47
Сер. № 047-03160
Сер. № 047-03161
	
	2
	шт.
	
	

	80. 
	
	Расширительный бак
	Reflex 1000 л 
	
	2
	шт.
	
	

	81. 
	
	Щит управления котлами
	OUMANEH201/L
	
	1
	шт.
	
	

	82. 
	
	Установка ХВОнепрерывного действия
	Aqua SellAS1248
	
	1
	шт.
	
	

	83. 
	
	Прибор учета газа
	Арзамасский приборостроительный завод СГ 16МТ-250-40-C
	
	1
	шт.
	
	

	84. 
	
	Узел учета холодной воды 
	ВСК 90-50 Ду50
	
	1
	шт.
	
	

	85. 
	
	Прибор учета электроэнергии
	Меркурий 230 АМ-02
	
	1
	шт.
	
	

	
	
	ШРП
	
	
	
	
	
	

	Установленная мощность: 1,31 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Тип котельной: кирпичное здание.
Вид топлива: основное - природный газ, резервное - нет.
Год ввода в эксплуатацию: 2010 г.
Число часов работы в год: 5112 ч.
Состояние здания котельной: удовлетворительное, износ – 80%
	
	

	86. 
	Тепловая сеть, 

адрес (местоположение): Владимирская (обл), Суздальский (р-н), Сновицы (с.), ориентир улица Школьная, улица Шмакова
	Запись о государственной регистрации права собственности 
№ 33-33/030-33/030/002/2015-6780/2 от 21.12.2015
Кадастровый номер: 33:05:130101:698
	
	2010
	769,3
	м
	
	

	Фактическая протяженность сетей 1444 м в однотрубном исполнении. Вид прокладки трубопровода: надземный (48%), подземный (52%). Средний условный диаметр трубопровода 120,9 мм. Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%.
	
	

	ИТОГО:
	2 357 750, 23
	1 210 476, 83





Приложение № 1.1
к концессионному соглашению

Копии документов, 
подтверждающих право собственности Концедента на объекты имущества, составляющего объект концессионного соглашения и неразрывно связанного с ним имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

	№
п/п
	Наименование объекта концессионного соглашения
	Адрес
	Сведения о государственной регистрации права собственности, 
кадастровом номере
	Дата регистрации

	1. 
	Здание (Нежилое здание, Здание газовой котельной с оборудованием)
	Владимирская область, р-н Суздальский, пос. Боголюбово, ул.Ленина, д.172-З
	№ 33:05:010102:4264-33/031/2018-3
Кадастровый номер:33:05:010102:4264
	12.04.2018

	2. 
	Нежилое помещение, Помещение
	Владимирская область, р-н Суздальский, пос. Боголюбово, ул.Ленина, д.26-в, пом.2,3,4,5,6,7,8,9
	№ 33:05:010101:775-33/031/2018-2
Кадастровый номер:33:05:010101:775
	12.04.2018

	3. 
	Нежилое помещение, Помещение
	Владимирская область, р-н Суздальский, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д.47-Б
	№ 33:05:010102:4371-33/031/2018-3
Кадастровый номер:33:05:010102:4371
	12.04.2018

	4. 
	Сооружение (Не определено, Наружные сети теплоснабжения)
	Владимирская область, р-н Суздальский, п Боголюбово, улЛенина
	№ 33:05:010102:4308-33/031/2018-3
Кадастровый номер: 33:05:010102:4308
	12.04.2018

	5. 
	Сооружение (Наружные сети теплоснабжения)
	Владимирская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), п Боголюбово, ул Заводская
	№ 33:05:010102:2828-33/031/2018-2
Кадастровый номер: 33:05:010102:2828
	12.04.2018

	6. 
	Здание (Нежилое здание, Здание котельной)
	Владимирская область, р-н Суздальский, МО п Боголюбово (городское поселение), п Боголюбово, ул Западная, д 7б
	№ 33:05:010102:2399-33/031/2018-3
Кадастровый номер:33:05:010102:2399
	12.04.2018

	7. 
	Сооружение (Наружные сети теплоснабжения)
	Владимирская (обл), Суздальский (р-н), Боголюбово (п.), Западная (ул.)
	№ 33:05:010102:2835-33/031/2018-2
Кадастровый номер:33:05:010102:2835
	12.04.2018

	8. 
	Здание (Нежилое здание, Котельная)
	Владимирская область, Суздальский р-н, с Сновицы, ул Школьная, д7а
	№ 33-33/030-33/030/002/2015-6778/2
Кадастровый номер: 33:05:130101:679
	21.12.2015

	9. 
	Здание (Нежилое здание, Котельная)
	Владимирская область, Суздальский р-н, с Сновицы, ул Школьная, д5а
	№ 33-33/030-33/030/002/2015-6782/2
Кадастровый номер: 33:05:130101:650
	21.12.2015

	10. 
	Сооружение (Тепловая сеть)
	Владимирская (обл), Суздальский (р-н), Сновицы (с.), ориентир улица Школьная, улица Шмакова
	№ 33-33/030-33/030/002/2015-6780/2
Кадастровый номер: 33:05:130101:698
	21.12.2015





Приложение № 2
к концессионному соглашению

Задание и основные мероприятия

[bookmark: _GoBack]Настоящее задание сформировано с учетом схем теплоснабжения муниципальных образований Боголюбовское сельское поселение иНовоалександровское сельское поселение Суздальского района, утвержденных постановлением администрации Суздальского района Владимирской области от 05.07.2018 №1478.
В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей потребителей пос. Боголюбово и с. Сновицы Суздальского района Владимирской области в услугах по теплоснабжению и горячему водоснабжению, ООО «Владимиртеплогаз» обязан осуществить следующие мероприятия по достижению целевых показателей развития системы теплоснабжения Суздальского района Владимирской области и выполнить задачи по созданию и обеспечению необходимого уровня надежности, качества, доступности услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителей. Все заявленные мероприятия соответствуют указанным целям.

Перечень основных мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения

	№
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости
	Описание и месторасположение объекта
	Реализация мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. НДС 20%

	
	
	
	
	Этап
	Основные технические характеристики
	Год начала
	Год окончания
	

	
	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	
	До
	После 
	
	
	
	2020
	2021
	2022-2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Модернизация существующих тепловых сетей

	1.1
	Модернизация тепловой сети и сети ГВС от котельной №2 до ж/д №7 по ул. Школьная
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	Тепловая сеть 
Суздальский р-н, 
п. Сновицы, 
ул. Школьная
	ПСД, СМР
	шт
	-
	1
	2021
	2021
	1129,88
	
	1129,88
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	м;
Ду
	СО2Ду100мм, L=37,0 м
ГВС2Ду100мм, L=37,0 м
	-
	2021
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	СО2Ду100мм, L=37,0м; 
ГВС2Ду100мм, L=37,0 м
	2021
	
	
	
	

	1.2
	Модернизация тепловой сети вдоль ж/д №3 по ул. Западная
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	Тепловая сеть 
Суздальский р-н, 
п. Боголюбово, 
ул. Западная, 33:05:010102:2835
	ПСД, СМР
	шт
	-
	1
	2021
	2021
	571,60
	
	571,60
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	м;
Ду
	СО 2Ду65 мм, L=42,0 м
	-
	2021
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	СО 2Ду65 мм, L=42,0 м
	2021
	
	
	
	

	1.3
	Модернизация тепловой сети от У-1 до ж/д №3 по ул. Заводская
	
	Тепловая сеть 
Суздальский р-н, 
п. Боголюбово, 
ул. Заводская, 33:05:010102:2828
	ПСД, СМР
	шт
	-
	1
	2021
	2021
	4534,37
	
	4534,37
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	м;
Ду
	СО 2Ду80 мм, L=288,0 м
	-
	2021
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	СО 2Ду80 мм, L=288,0 м
	2021
	
	
	
	

	1.4
	Модернизация тепловой сети от У-1 до школы
	
	Тепловая сеть 
Суздальский р-н, 
п. Боголюбово, 
ул. Ленина
	ПСД, СМР
	шт
	-
	1
	2021
	2021
	802,93
	
	802,93
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	м;
Ду
	СО 2Ду100 мм, L=48,0 м
	-
	2021
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	СО 2Ду100 мм, L=48,0 м
	2021
	
	
	
	

	1.5
	Модернизация тепловой сети от котельной №2 до У-10 по ул. Школьной
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	Тепловая сеть 
Суздальский р-н, 
п. Сновицы, 
ул. Школьная
	ПСД, СМР
	шт
	-
	1
	2021
	2021
	313,65
	
	313,65
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	м;
Ду
	СО 2Ду100 мм, L=15,0 м
	-
	2021
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	СО 2Ду150 мм, L=15,0 м
	2021
	
	
	
	

	1.6
	Модернизация тепловой сети от У-10 до У-5 по ул. Школьной
	
	Тепловая сеть 
Суздальский р-н, 
п. Сновицы, 
ул. Школьная
	ПСД, СМР
	шт
	-
	1
	2021
	2021
	1151,45
	
	1151,45
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	м;
Ду
	СО 2Ду100 мм, L=55,0 м
	-
	2021
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	СО 2Ду150 мм, L=55,0 м
	2021
	
	
	
	

	1.7
	Модернизация тепловой сети от У-5 до У-4 по 
ул. Школьной
	
	Тепловая сеть 
Суздальский р-н, 
п. Сновицы, 
ул. Школьная
	ПСД, СМР
	шт
	-
	1
	2021
	2021
	2883,85
	
	2883,85
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	м;
Ду
	СО 2Ду100 мм, L=115,0 м
	-
	2021
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	
	СО 2Ду150 мм, L=115,0 м
	2021
	
	
	
	

	1.8
	Модернизация подземной канальной тепловой сети от У-4 до У-3 по 
ул. Школьной
	
	Тепловая сеть 
Суздальский р-н, 
п. Сновицы, 
ул. Школьная
	ПСД, СМР
	шт
	-
	1
	2021
	2021
	1980,77
	
	1980,77
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	м;
Ду
	СО 2Ду100 мм, L=55,0 м
	-
	2021
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	СО 2Ду125 мм, L=55,0 м
	2021
	
	
	
	

	1.9
	Модернизация бесканальной подземной тепловой сети от У-3 до У-1 по ул. Школьной
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	Тепловая сеть 
Суздальский р-н, 
п. Сновицы, 
ул. Школьная
	ПСД, СМР
	м;
	-
	1
	2021
	2021
	1615,14
	
	1615,14
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	СО 2Ду100 мм, L=65,0 м
	-
	2021
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	СО 2Ду125 мм, L=65,0 м
	2021
	
	
	
	

	ВСЕГО по группе 1
	2021
	2021
	14 983,64
	0,00
	14 983,64
	0,00

	2. Модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей

	3.1
	Модернизация котельной №2 с переключением нагрузки с котельной №1 и с последующим ее закрытием
	Износ оборудования, необходимость повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии
	Суздальский р-н, 
п. Сновицы, 
ул. Школьная, д.7А
33:05:130101:679
	ПСД, СМР
	шт, МВт
	-
	-
	2021
	2021
	16084,28
	
	16084,28
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	кот. №1
1,3 МВт
кот. №2 
1 МВт
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	кот. № 2
2,3 МВт
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Модернизация котельной с заменой котла КЧМ-5-К 80 1 по ул. Ленина, д. 47-Б, 
(котельная больницы)
	
	Суздальский р-н, 
п. Боголюбово, 
ул. Ленина, д.47-Б 
33:05:010102:4371
	ПСД, СМР
	шт, МВт
	-
	-
	2021
	2021
	1011,08
	
	1011,08
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	0,8
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	0,8
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Модернизация котельной с заменой 2-х котлов КЧМ-5 по ул. Ленина, д. 172з
	
	Суздальский р-н, 
п. Боголюбово, 
ул. Ленина, д.172з 
33:05:010102:4264
	ПСД, СМР
	шт, МВт
	-
	-
	2021
	2021
	1150,08
	
	1150,08
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	0,2
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	0,2
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по группе 2
	2021
	2021
	18245,44
	0,00
	18245,44
	0,00

	ИТОГО по программе:
	2021
	2030
	33 229,08
	0,00
	33 229,08
	0,00








Приложение № 3
к концессионному соглашению



Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера


1. Базовый уровень операционных расходов.
Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов на первый год первого долгосрочного периода регулирования:

	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб., без НДС
	2020
	
	
	
	
	

	
	2673,07
	
	
	
	
	




2. Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения.

	Индекс эффективности операционных расходов, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	1
	1
	1
	1
	1
	




3. Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения.

	Нормативный уровень прибыли, %
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	0,4
	9,8
	1,0
	11,3
	13,0
	13,1

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	13,4
	13,4
	13,0
	4,8
	0,5
	








4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Величина нормативных потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	1495,00
	1495,00
	1401,71
	1401,71
	1401,71
	1401,71

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	1401,71
	1401,71
	1401,71
	1401,71
	1401,71
	

	Удельный расход условного топлива
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кгут/Гкал
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	165,62
	165,62
	164,78
	164,78
	164,78
	164,78

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	164,78
	164,78
	164,78
	164,78
	164,78
	






Приложение № 4
к концессионному соглашению

Плановые значения показателей деятельности концессионера

	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии
(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Кгут/Гкал
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	165,62
	165,62
	164,78
	164,78
	164,78
	164,78

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	164,78
	164,78
	164,78
	164,78
	164,78
	

	
	Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии
	кВт/Гкал
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	34,15
	34,15
	34,15
	34,15
	34,15
	34,15

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	34,15
	34,15
	34,15
	34,15
	34,15
	

	
	Отношение величины нормативных потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	2,540
	2,540
	2,199
	2,199
	2,199
	2,199

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	2,199
	2,199
	2,199
	2,199
	2,199
	

	
	Величина нормативных потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	1495,00
	1495,00
	1401,71
	1401,71
	1401,71
	1401,71

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	1401,71
	1401,71
	1401,71
	1401,71
	1401,71
	

	Показатели надежности объектов теплоснабжения
	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	0,744
	0,744
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности
	ед./Гкал
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	0,707
	0,707
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	





Приложение № 5
к концессионному соглашению



[bookmark: _Hlk27125747]Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении концессионного соглашения
или на момент окончания его срока действия

Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения или окончания его срока действия за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), в следующем порядке: 

0. Концессионер в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента расторжения настоящего Соглашения или окончания его срока действия направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование, подтверждающее сумму недополученных расходов, понесенных в результате осуществления регулируемого вида деятельности по предмету Соглашения.
0. В состав фактических понесенных расходов Концессионера на проектирование,создание, реконструкцию, модернизацию Объекта соглашения включаются:
- расходы на проектирование и (или) экспертизу проектно-сметной документации на создание, реконструкцию, модернизациюОбъекта Концессионного соглашения; 
- расходы на выполнение работ по созданию Объекта соглашения в соответствии с инвестиционной программой, подтвержденные актами приемки выполненных работ (по форме КС-3);
- расходы на закупку оборудования для создания, реконструкции, модернизации Объекта соглашения. Стоимость приобретенных материалов, задействованных в выполнении работ,подтверждается первичными бухгалтерскими документами(оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств).
0. [bookmark: _Ref529377788]В состав собственных средствКонцессионерана создание, реконструкцию, модернизацию Объекта соглашения,возмещенных ему на дату расторжения концессионного соглашения или на момент окончания его срока действия, включаются:
1) сумма амортизации в отношении созданного, реконструированного, модернизированного имущества в составе Объекта соглашения, учтенная при утверждении тарифа за каждый полный год, следующийза датойрасторжениянастоящего Соглашенияили окончания его срока действия, которая:
· была учтена при утверждении тарифа в году, в котором наступила дата расторжения настоящего Соглашенияили окончания его срока действия; 
· определяется на основании данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.
2) сумма средств на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в составе нормативной прибыли при утверждении тарифа за каждый полный год, следующий за датой расторжения настоящего Соглашения или окончания его срока действия, которая:
· была учтена в составе нормативной прибыли при утверждении тарифа в году, в котором наступила дата расторжения настоящего Соглашения или окончания его срока действия;
· определяется на основании данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.
0. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:
· о полной компенсации расходов Концессионера;
· о частичной компенсации расходов Концессионера;
· об отказе в компенсации расходов Концессионера.
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.
0. В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера. 
0. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия Концедентом решения, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения. 
0. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.
0. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств муниципального бюджета в срок не позднее шести месяцев с момента расторжения настоящего Соглашения или в течение 2 (двух) лет после прекращения настоящего Соглашения, путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере. 

Приложение № 6
к концессионному соглашению


Порядок возмещения расходов Концедента при досрочном расторжении соглашения

[bookmark: _Hlk32848000]Возмещение расходов Концедента на создание, реконструкцию, модернизациюОбъекта соглашения, в случае установления в концессионном соглашении платы Концедента, осуществляется Концессионером в объеме понесенных расходов уменьшенных на сумму фактических затрат, понесенных Концессионером на создание, реконструкцию, модернизацию Объекта соглашения, в следующем порядке: 
0. Концедент в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концессионером расходов Концедента. 
0. Концессионер в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концедента направляет Концеденту уведомление с указанием на одно из следующих решений Концессионера:
· о полной компенсации расходов Концедента;
· о частичной компенсации расходов Концедента;
· об отказе в компенсации расходов Концедента.
Уведомление о частичной компенсации расходов Концедента либо об отказе в компенсации расходов Концедента должно быть мотивированным. 
0. В случае, если в течение указанного срока Концессионер не направил уведомление Концеденту, считается, что Концессионер согласился с требованием Концедента и принял решение о полной компенсации расходов Концедента.
0. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концедента или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концессионера и Концедента в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концессионера, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения. 
0. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.
0. Концессионер обязуется обеспечить компенсацию расходов Концедента в срок не позднее шести месяцев с момента расторжения Соглашения в согласованном Сторонами размере.



Приложение № 7
к концессионному соглашению


[bookmark: _Hlk504403871]Величина необходимой валовой выручки, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения

При расчете необходимой валовой выручки применялись индексы потребительских цен (ИПЦ), в соответствии с прогнозами Минэкономразвития РФ.

	Необходимая валовая выручка, тыс. руб., без НДС
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	12982,03
	14928,12
	17165,16
	19737,38
	20526,10
	20966,15

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	21454,74
	21896,48
	22219,37
	20670,55
	19980,50
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